Biała Podlaska, dnia 09.08.2021 r.

 

Zmiana treści SWZ

Dotyczy:  postepowania na dostawę wraz z rozmieszczeniem i montażem urządzeń oraz sprzętu do zakładu kamieniarskiego spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” w Białej Podlaskiej.

W dziale III ust. 3 pkt. pkt 6 SWZ, zdanie pierwsze, jest:

„Część 6 – dostawa i montaż stanowiska do obróbki ręcznej”

W dziale III ust. 3 pkt. pkt 6 SWZ, zdanie pierwsze, powinno być:

„Część 6 – dostawa i montaż stanowiska do obróbki ręcznej – ilość 2 komplety
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